Contract Number	ID Number	Desc	Acq	Type	Last used
[redacted]	[redacted]1A01	VTAS MECH ACC S	13,[redacted].00	STE	01/01/93
[redacted]	[redacted]A01	VTAS MECH ACC S	13,[redacted].00	STE	05/01/00
			27,300.00	Total STE	
[redacted]	10114[redacted]3V1001	MOLD	62,312.00	ST	
[redacted]	10114[redacted]V3001	SHELL TRIM CAM	43,663.00	ST	
[redacted]	10114[redacted]V4001	SHELL HDU PLATE	2,510.00	ST	
[redacted]	10114[redacted]V5001	SHELL SWIVEL PU	2,510.00	ST	
[redacted]	10114[redacted]V7001	SHELLMARK FIXTU	1,009.00	ST	
[redacted]	10114[redacted]AV2001	SHELL SENSOR HO	17,925.00	ST	
[redacted]	10114[redacted]AV3001	SHELL ROUT FIXT	2,933.00	ST	
[redacted]	10114[redacted]V2001	SHELL CAN SET	8,123.00	ST	
[redacted]	10114[redacted]V3001	TRIM	1,234.00	ST	
[redacted]	10114[redacted]CV2001	L-TRACK HOLE DR	908	ST	
[redacted]	10114[redacted]CV2001	R-TRACK HOLE DR	908	ST	
[redacted]	10114[redacted]V1001	MOLD	14,008.00	ST	
[redacted]	10114[redacted]V3001	FIXTURE	2,460.00	ST	
[redacted]	10114[redacted]V5001	FIXTURE	10,324.00	ST	
[redacted]	10114[redacted]AV6001	L-FRAMEMARK FIX	708	ST	
[redacted]	10114[redacted]V6001	R-FRAMEMARK FIX	708	ST	
[redacted]	10114[redacted]AV1001	LEFT TEMPLATE	2,948.00	ST	
[redacted]	10114[redacted]V1001	RIGHT TEMPLATE	1,413.00	ST	
			176,592.00	Total ST	

Attachment 003